



CONTRATO DE OBRA PÚBLICA

CONTRATO: HAJ-DOP-2022/32
No. DE OBRA: 2022300860048
OBRA: AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN MEDIA Y ALTA TENSIÓN EN LA CALLE HERIBERTO JARA Y PRIVADA EL DIAMANTE DE ORILLA DEL MONTE.
UBICACIÓN: ORILLA DEL MONTE
FONDO: FISDMF 2022
IMPORTE: \$ 796,797.06
I.V.A.%: \$ 127,487.53
TOTAL: \$ 924,284.59
ANTICIPO: \$ 277,285.38
CONTRATISTA:
DOMICILIO:
R.F.C.: CPA1808091P9
INICIO: 16 DE SEPTIEMBRE DE 2022
TÉRMINO: 29 DE OCTUBRE DE 2022
FECHA DE FIRMA: 15 DE SEPTIEMBRE DE 2022

Contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado que celebran por una parte el ayuntamiento de Jalacingo, ver., representado por el **C. Roberto Perdomo Chino y la Lic. Concepción Bandala Martínez en su carácter de Presidente Municipal y Sindica Única respectivamente**; y por la otra la empresa denominada , representada en este acto por el ; quienes en lo sucesivo, se les denominará, "El H. Ayuntamiento" y "El Contratista", respectivamente de conformidad con las declaraciones y cláusulas siguientes:

DECLARACIONES:

I.- EL H. AYUNTAMIENTO DECLARA:

A).- Que de conformidad con lo establecido en el Artículo 2, Segundo Párrafo, de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Veracruz, vigente en la entidad, cuenta con personalidad jurídica y patrimonios propios, y por lo tanto tiene capacidad legal para celebrar este contrato.

B).- Que para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato, el Consejo, autorizó la inversión correspondiente, misma que proviene del **FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DF** para el ejercicio 2022.