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1.2. Convienen en considerar como anexos del presente contrato, ademés de la descripcién
pormenorizada de la Obra, proyectos, planos, especificaciones generales y particulares,
programas y presupuesto con andlisis de precios unitarios correspondientes, las normas que
regulan la ejecucién de los trabajos, y todos aquellos que se pacten en el futuro de acuerdo con
las disposiciones del mismo.

JALACING#

1L3. Convienen en aceptar a la Bitacora de Obra como el instrumento legal en donde se registran
todos los actos relacionados con la ejecucion de la obra.

45?'
N/

4. Se obligan en los términos de este contrato y del contenido de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave (en lo sucesivo E
<

Ley de Obras) y de la Ley Organica del Municipio Libre, cumplimiento del presente contrato.

Estando de acuerdo las partes en el objeto y condiciones de este contrato, convienen en
. sujetarse al contenido de las siguientes:

DFNOIONLILSNOD

OLNIINVINNAY "N
VIDN3OIS3dd

CLAUSULAS

PRIMERA .- OBJETIVO DEL CONTRATO.- "EL CONTRATISTA" se encomienda a la realizacion
total de la obra consistente en “AMPLIACION DE LA RED DE ELECTRIFICACION EN MEDIA Y BAJA
TENSION EN LA CALLE 24 DE FEBRERO DE LA LOCALIDAD DE JALACINGO, VER.” con ubicacion
en este Municipio de Jalacingo, Ver., y este se obliga a realizarla hasta su total terminacién, de conformidad
con las normas de construccion vigentes en el lugar donde deban realizarse los trabajos, asi como las
especificaciones contenidas en los anexos técnicos, documentos que forman parte integrante de estex,,
contrato. BT AN

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO. - “LAS PARTES" convienen que el monto total de f@%zb{__ o
descrita en la clausula PRIMERA, es por la cantidad de $ 663,202.50 (Seiscientos sesenta y tres miifi--;
doscientos dos pesos 50/100 M.N.), con el impuesto al valor agregado incluido, incluye la remuneracion ~ \
y pago total a "EL CONTRATISTA" por todos los gastos directos e indirectos que originen los trabajoSNBICA ¥
utilidad y en su caso, el costo de las obligaciones adicionales estipuladas en el presente contrato con ddigd C A AN
a "EL CONTRATISTA". Esta cantidad s6lo podra ser rebasada previo convenio adicional que afreSpEttbaiif)

. acuerden las partes, segln lo establecido en el Articulo 58 de la Ley de Obras Publicas y -
Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, por lo que si "EL CONTRAH
realiza obra por mayor valor de lo indicado, independientemente de la responsabilidad en que INCULRRRL
la ejecucion de los trabajos excedentes, no tendra derecho a reclamar pago alguno de ello. N \

TERCERA. - AJUSTE DE COSTOS.- Para los supuestos a que se refiere el articulo 4?,? ol RIS Y
XXIV de la Ley de Obras Plblicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz dg jgnat QTAMIENT
de la Llave cuando durante la vigencia del contrato ocurran circunstancias de orden economico no preyig _U CIONALN
en el mismo pero que de hecho y sin dolo, culpa, o ineptitud de cualquiera de las partes determmamcqnGé .UER
aumento o reduccion en un 5% o mas de los costos de los trabajos aun no ejecutados, dichos costos podran )

r revisados. El “H. Ayuntamiento a solicitud del “Contratista” sometera a la consideracion de la Direccion
Spﬁ‘?ig%&ras Publicas el analisis correspondiente para acordar el aumento o reduccion que proceda.
TGN
L

f,
fé&«z‘x‘g&ﬂ!_m tal efecto, “EL CONTRATISTA" presentara por escrito su solicitud estudios y documentacic’gn
“~“¥bporte para la revision y ajuste de costos, acompafando la documentacion comprobatoria necesaria
"‘«?».‘ ntfo de un plazo que no excederd sesenta dias naturales siguientes a la publicacion de los indices
TESO®Ruigables al mes correspondiente. Si el ajuste es a la baja, sera el Ayuntamiento por medio de la Direccién
MUNIg4Raras Publicas quien lo determinara en el mismo plazo, con base en la documentacion comprobatoria

H. AYUNT, Ti8tifique dentro de los sesenta dias naturales siguientes a que el contratista promueva debidamente
CONSTITH TGN Stifig 0 9 P
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el ajuste de costos, debera emitir por oficio la resolucion que proceda; en caso contrario, la solicitud se
tendra por aprobada.

Cuando la documentacion mediante la que se promuevan los ajustes de costos sea deficiente o
incompleta, la dependencia o entidad apercibira por escrito al contratista para que, en el plazo de diez dias
habiles a partir de que le sea requerido, subsane el error o complemente la informacion solicitada.
Transcurrido dicho plazo, sin que el promovente diera respuesta al apercibimiento, o no lo atendiere en
forma correcta, se tendréa como no presentada la solicitud de ajuste de costos.

El reconocimiento por ajuste de costos en aumento o reduccion se debera incluir en el pago de las
estimaciones, considerando el dltimo porcentaje de ajuste que se tenga autorizado. No darén lugar a ajuste
de costos, las cuotas compensatorias a que, conforme a la ley de la materia, pudiera estar sujeta la
importacién de bienes contemplados en la realizacién de los trabajos. La autorizacion del ajuste de costos
en moneda nacional deberd efectuarse mediante el oficio de resolucién que acuerde el aumento o
reduccion correspondiente, por lo que no se requerira la formalizacion de convenio alguno. El procedimiento
de ajuste de costos no podra ser modificado durante la vigencia del contrato, los indices que serviran de
base para el calculo de los ajustes de costos en el contrato seran los que correspondan a la fecha del acto
de presentacion y apertura de proposiciones.

v
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Los precios originales de los insumos considerados por el licitanie deberan ser los que prevalezcan
al momento de la presentacion y apertura de las proposiciones y no podran modificarse o sustituirse por
alguna variacion que ocurra entre la fecha de su presentacion y el Gitimo dia del mes en el que se presento.
El o los importes de ajustes de costos deberan afectarse en un porcentaje igual al del anticipo concedido

¢ WHIDAS

en este contrato. -y,
P s AR

. . . . & AN

El ajuste de costos directos podra llevarse a cabo mediante cualesquiera de los SIgU)BQ}ESﬁ‘Q‘q'EJ"\}'

o ) MG §
procedimientos: o QA

e =
I.  La revision de cada uno de los precios unitarios del contrato para obtener el ajuste, SIN

Il. La revision de un grupo de precios unitarios, que, multiplicados por sus correspondign :
cantidades de trabajo por ejecutar, representen aproximadamente el ochenta por ciento del imqgﬁg
total del contrato, y CONSTITuC

i En el caso de trabajos en los que “El Ayuntamiento” tenga establecida la proporcion 8n ¢
intervienen los insumos en el total del costo directo de los mismos, el ajuste respecyx? éP %0
determinarse mediante la actualizacién de los costos de los insumos que intervienen en di H4SO.
proporciones. En este caso, cuando los contratistas no estén de acuerdo con la proporcion, des 4, \
intervencion de los insumos ni su forma de medicion durante el proceso de construccion, pgdréi, = 73
solicitar su revision a efecto de que sean corregidos; en el supuesto de no llegar a un acue d{%@il Sy
debera aplicar el procedimiento enunciado en la fraccion 1. -,4.‘{'3-83 P

W b9 g

Para los procedimientos sefialados en las fracciones | y |l los contratistas seran responsables dg Q{ngg}?érj ’;'

los ajustes de costos, a efecto de que “EL H. AYUNTAMIENTO" por conducto de la Direccion g; ﬁgatﬁfr;ﬁg_cas

Pablicas los revise, en su caso solicite correcciones a los mismos, y dictamine lo procedente.  ciong TITUC) 6;;;8

2026-202¢

La aplicacién de los procedimientos de ajuste de costos directos a que nos referimos se sujetard @i o, \.r:?ER,

wangiguiente:

ﬁ .Y’\"‘E -
NI . = ;
ff {¢Q5§fg§§ Los ajustes se calcularan a partir del mes en que se haya producido el incremento o decremento
2 ?@;;{\\ o en el costo de los insumos, respecto de los trabajos pendientes de ejecutar, conforme al programa
KIa%=2," de ejecucion pactado en el contrato o, en caso de existir atraso no imputable al contratista,
LA

e conforme al programa convenido.

TESORﬁB@efectos de cada una de las revisiones y ajustes de los costos, que se presenten durante la ejecucion

MUN;

Ci

H. AYUNTA trabajos, el mes de origen de estos ser4 el correspondiente al acto de presentacion y apertura de
CONST;TUCQ ?Iciones, aplicandose el Gltimo factor que se haya autorizado;

ol
[
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II.  Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos seran calculados con base en los
indices de precios al productor y comercio exterior/actualizacion de costos de obras publicas que
determine el Banco de México. Cuando los indices que requieran tanto el contratista COMO “EL
H. AYUNTAMIENTQO", no se encuentren dentro de los publicados por el Banco de México, “EL H.
AYUNTAMIENTO" procederan a calcularlos en conjunto con el contratista conforme a los precios
que investiguen, por mercadeo directo o en publicaciones especializadas nacionales o
internacionales considerando al menos tres fuentes distintas o utilizando los lineamientos y
metodologia que expida el Banco de México;

lll.  Los precios unitarios originales del contrato permaneceran fijos hasta la terminacion de los trabajos
contratados. El ajuste se aplicaré a los costos directos, conservando constantes los porcentajes de
los costos indirectos, el costo por financiamiento y el cargo de utilidad originales durante el ejercicio

B oy
L7

del contrato; el costo por financiamiento estara sujeto a ajuste de acuerdo a las variaciones de la ‘:
tasa de interés que el contratista haya considerado en su proposicién, y Eg §F3
m
Una vez aplicado el procedimiento respectivo y determinados los factores de ajuste, éstos se aplicaran al ‘-’3 Egﬂ.’
. importe de las estimaciones generadas, sin que resulte necesario modificar la garantia de cumplimiento del & Er?,
contrato inicialmente otorgada. g ﬁg
ron

Cuando existan trabajos ejecutados fuera del periodo programado, por causa imputable al contratista, el
ajuste se realizara considerando el periodo en que debieron ser ejecutados, conforme al programa
convenido, salvo en el caso de que el factor de ajuste correspondiente al mes en el que efectivamente se
ejecutaron, sea inferior a aquel en que debieron ejecutarse, en cuyo supuesto se aplicara este ultimo.
uNIDag
CUARTA. - PLAZO DE LA EJECUCION. - “EL CONTRATISTA” se obliga a ejecutar.i’a? obrak’w‘
materia del presente contrato en un plazo de 45 dias naturales, debiendo iniciar los trabajos el df 11»d§‘\|" %

Mayo de 2026 y obligandose a terminarios el dia 24 de Junio de 2026 en coincidencia con el ﬂ{dgrgma\ ). "
calendarizado presentado en su propuesta. ﬁ‘ :

QUINTA. - DISPOSICION DEL INMUEBLE DONDE SE EJECUTE LA OBRA Y DI§ENS’06A
DOCUMENTOS PARA SU REALIZACION. - “EL AYUNTAMIENTO" se obliga a poner a dj P sitfdh@e

“EL CONTRATISTA" el (o los) inmueble (s) en que deba (n) realizarse los trabajos contrata 03 G Héﬁmm
iniciarse el 11 de Mayo de 2026, asi como también los dictdmenes, permisos, hcenclas &EHTH&)NAL

autorizaciones que se requieran para su realizacion. Al respecto se estara a lo dispuesto e G&MQ,_
19 y 60 Ley Nimero 233 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado d &7 '*‘_;,
o Ignacio de la Llave. & SEA
i' , Sy
SEXTA. - INICIO DE TRABAJOS. - “EL CONTRATISTA” se obliga a establer. 3T .A'j-,"il
anticipadamente a la iniciacion de los trabajos, en el sitio de realizacién de los mismos, a un rep f’ nt[(;;
técnico permanente de construccién, el cual deberd tener un poder amplio y suficiente par;é, a;”“cg S

decisiones en todo lo relativo al cumplimiento de este contrato. “EL H. AYUNTAMIENTO" sectmgw&@h:‘.“m
derecho de su aceptacion, el cual podrd ejercer en todo tiempo. “EL CONTRATISTA" é/ZfEJ_fo*zg
AYUNTAMIENTO?”, se comprometen a utilizar la bitacora de obra como instrumento de control y 2kAfizHFMNVER.
correctamente, durante la ejecucién de la obra. “EL H. AYUNTAMIENTO?”, a través de su representante
técnico verificara los avances, calidad, cumplimiento de especificaciones y en su caso autorizard

WHRIDO ; : 5 5 e "
5?(_,,'\3. ificaciones durante la ejecucion de la obra, asentando lo conducente en la bitacora y “EL
€= ] - . - - - - - -
g \Cﬂ}f{\@;‘ TRATISTA” solicitard las instrucciones que considere necesarias para ejecutar la obra, las
¥ o "-‘>"‘.‘- tarizaciones, revisiones y visto bueno de los trabajos realizados haciendo las anotaciones que considere

‘a lﬂi”“ﬁg;’tlnentes “EL H. AYUNTAMIENTO" y “EL CONTRATISTA” aceptan utilizar la bitacora sélo para los fines
- ~Zgnteriores, la cual debera tener sus hojas foliadas y las firmas de sus representantes técnicos registradas,

I,I%SNC: ci stodia de la bitdcora deberé quedar bajo la responsabilidad del supervisor de obra, no salir de la obra,
H. AYUNTAM a disposicion, en cualquier momento, de ambas partes.
CONSTITUCIONAL
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SEPTIMA.- RELACIONES LABORALES.- “EL CONTRATISTA"” reconoce que sera el Unico
obligado del pago y cumplimiento de todas las prestaciones de caracter laboral, individuales o colectivas y
de seguridad social, que se originen con los trabajadores que directa o indirectamente le prestan sus
servicios, ya sea por mano de obra, por transporte y acarreo de materiales o por cualquier otro tipo de
servicio personal subordinado, asi como las que se desprendan de accidentes laborales y en su caso
muerte de algln trabajador y por lo mismo se obliga a acudir ante las autoridades, dependencias, tribunales
administrativos o laborales y ante los organismos de seguridad social, para responder de las obligaciones
contraidas ante las mismas o que se reclamen a través de ellas, por lo que, desde la fecha del presente
contrato deslinda a “EL H. AYUNTAMIENTO" de cualguiera de las responsabilidades u obligaciones que
se pudieren generar ante dichas instancias.

JALACING#

OCTAVA. - ANTICIPOS: - “LA CONTRATANTE" otorgara un anticipo por el 30% para el inicio de
los trabajos, el cual asciende a un importe de $ 198,960.75 (Ciento noventa y ocho mil novecientos
sesenta pesos 75/100 M.N.) L.V.A. Incluido, del monto del presente contrato. Este anticipo sera puesto a
. disposicion de "EL CONTRATISTA".

Dicho anticipo debera ser utilizado para que "EL CONTRATISTA” realice en su caso, en el sitio de los
trabajos la construccion de sus oficinas, almacenes, bodega e instalaciones y, en su caso, para los gastos
de traslado de la maquinaria y equipo de construccion e inicio de los trabajos; asi como para la compra y
produccion de materiales, la adquisicién de equipos que se instalen permanentemente y demas insumos.
"EL CONTRATISTA" dentro de los quince dias hébiles siguientes* al dia en que reciba copia del fallo de
adjudicacién, debera presentar la garantia del anticipo, con el objeto de que “EL H. AYUNTAMIENTO”
ponga a disposicion de "EL CONTRATISTA" dentro de los quince dias naturales™ siguientes a la
presentacion de la garantia de los trabajos el importe del anticipo, en los términos de la presente clausula
de conformidad con lo establecido en el articulo 56 Fraccion 1l y 57 de la Ley Numero 233 de Obras Pﬁblic
y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; el atraso en la entrgga 4
del anticipo sera motivo para diferir sin modificar, en igual plazo, el programa de ejecucion pactafﬂo\d(-r}_;::q
formalizar mediante convenio la nueva fecha de iniciacion de los trabajos; si "EL CONTRATISTA! i, = \p
entrega la garantia del anticipo dentro del plazo estipulado, no procedera el diferimiento de la fechasdes -k
inicio de la obra. El procedimiento de amortizacion El procedimiento de amortizacion del anticipo consistird =
en deducir proporcionalmente de las estimaciones que se formulen por trabajos ejecutados, el marifd D1
otorgado por tal concepto, debiéndose liquidar el faltante por amortizar en la estimacion final, sujetandé$&liC A

. rescision de este contrato, "EL CONTRATISTA" se obliga a reintegrar a “EL H. AYUNTAMIENTO” el gaidas. 2(]
por amortizar de los anticipos, en un término no mayor de 20 dias naturales, contados a partir del gia £
le sea comunicada la rescision, para lo cual se le reconoceran los materiales que tenga en obr, .;‘,;_él\%-. &
proceso de adquisicion debidamente comprobados, mediante la exhibicion de la docum é‘bf@
correspondiente, considerando los precios, los ajustes de los costos autorizados a la fecha de la resgiSion
siempre y cuando sean de la calidad requerida y puedan utilizarse en la obra, y "EL CONTRATI&T:E@“";sg';-".{ ;
comprometa por escrito a entregarlos en el sitio de ejecucién de los trabajos. Una vez acordado el aﬁﬁcipd;;."’
por “EL H. AYUNTAMIENTO", "EL CONTRATISTA" exhibira la factura y la pdliza de fianza correspendieite =y ca s
para su aprobacion. La garantia subsistira hasta la total amortizacion del anticipo correspondiente, £n.ouyeniicHTo
caso el “H. Ayuntamiento” lo notificara por escrito a la institucion afianzadora para su cancelacfdRiiST'EUCIONAL
CONTRATISTA" no ha devuelto el saldo del anticipo no amortizado, dentro de los diez dias poit%ﬁ&%éigzg

autorizacion del finiquito de la obra, se hara efectiva la fianza, incluyendo los gastos financiero Héns

= &C_ﬁfﬁf{» ; o de que "EL CONTRATISTA" no reintegre el saldo por amortizar debera pagar gastos financieros
¥ 9,5.’3; fiforme a una tasa que seré igual a la establecida por la Ley de Ingresos Municipal en los casos de
‘g‘i mea para el pago de crédito fiscal. Los gastos financieros se calcularan sobre el saldo no amortizado,

g computaran por dias calendario desde que se venci6 el plazo hasta la fecha en que se ponga la cantidad

TESOR i = 30 O
MUNIC P%b{_ﬁosucuon de “El H. Ayuntamiento”.

H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
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NOVENA. - FORMA Y LUGAR DE PAGO. - Las partes convienen que los trabajos objeto del
presente contrato, se paguen en el domicilio de “LA CONTRATANTE”", mediante la formulacién de
estimaciones que mensualmente se formulen sujetas al avance de los trabajos ejecutados con base en los
volimenes de obra, tramos o etapas de conceptos ejecutados totalmente terminados, en el periodo que
comprenda cada estimacion conforme a los precios unitarios pactados. Dichas estimaciones seran
formuladas por “EL CONTRATISTA".

Para tal efecto “EL. CONTRATISTA” debera entregar al supervisor la estimacion acompafiada de
la documentacion soporte correspondiente, dentro de los 6 (seis) dias naturales siguientes a la fecha de
corte, para el pago de las estimaciones; cuando las estimaciones no sean presentadas en el término antes
seflalado se incorporara a la siguiente estimacion para que “LA CONTRATANTE" inicie su tramite de pago

L)
[
ot

a
-

de conformidad con el Articulo 63 con la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Nggi
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, “EL CONTRATISTA” cubriréd a “EL H. AYUNTAMIENTO” y éste 8 gsm
retendra el cinco al millar sobre el importe de cada una de las estimaciones de trabajo que formule el i?é o=
contratista, por el servicio de vigilancia, inspeccion y control de conformidad con lo establecido en el .gN g_g
. articulo 9 de la Ley de Fiscalizacién Superior y Rendicion de Cuentas del Estado de Veracruz de Ignacio  § S 25,2,
de la Llave; el articulo 65 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de  / 35

Veracruz de Ignacio de la Llave; asi como en las Reglas de Caracter General y demas disposiciones
emitidas por el Organo de Fiscalizacién Superior del Estado (ORFIS), relativas a la retencién del cinco al
millar por concepto de vigilancia, inspeccion y control de la obra publica. y se proceda a enviarlas a la
“TESORERIA DEL MUNICIPIO DE JALACINGO". El supervisor, para la revisién y autorizacién de las
estimaciones respectivas contara con un plazo no mayor de quince dias naturales siguientes a su
presentacion. En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas que no puedan”'Ser
autorizadas dentro de dicho plazo, éstas se resolveran e incorporaran en la siguiente estimacion. Jrt ”{\’Aé?,?
aprobadas “EL CONTRATISTA” las entregara al supervisor. Una vez que “LA CONTRATANTE“;&;%'éé_He“Q.\;}- %
las estimaciones procederd a enviarlas a “LA TESORERIA DEL MUNICIPIO DE JALACINGO” paragu pagp..,; .-
correspondiente. Las estimaciones deberan pagarse por parte de “LA TESORERIA DEL MUNICI A
JALACINGO” dentro de un plazo no mayor a 20 (veinte) dias naturales, contados a partir de la f‘%&[‘ﬁ Neals
que las hubiere autorizado el supervisor. Las estimaciones y la liquidaciéon, aun cuando haya % A ‘
pagadas, no se consideraran como aceptacién de los trabajos pues “LA CONTRATANTE" se r% %HENTO
expresamente el derecho de reclamar por los trabajos faltantes o mal ejecutados o por pagos Efe% ados |
en exceso o indebidos. Si "EL CONTRATISTA" estuviese inconforme con las estimaciones o la ﬁ&lﬂ&:ﬂi ghC10
tendra un plazo de 60 (sesenta) dias de calendario, a partir de la fecha en que se haya efectd&ddt#02
estimacion o la liquidacion, para hacer por escrito la reclamacion correspondiente. Por el simple t&h8éufée0.
. de este lapso sin reclamacion de “EL CONTRATISTA”, se considerara definitivamente aceptada por el la
estimacién o liquidacién de que se trate y sin derecho a posterior reclamacion. & D08 4
“EL CONTRATISTA” serd el inico responsable de que las facturas que se presenten para su pago cyfhpian = =
con los requisitos administrativos y fiscales. A

=i

\f]

£ ag
En todos los casos el supervisor debera hacer constar en la bitacora la fecha en que se presg_ri;g

las estimaciones. OBRAS PUBLINGS
DECIMA. — SUPERVISION DE LAS OBRAS. — Con fundamento en lo establecido por lo§:aigylas) i

ﬁ‘“"‘,‘; 62 y demés aplicables de la Ley 233 de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estadoz 29

: Z:?'-f" racruz de Ignacio de la Llave "EL H. AYUNTAMIENTO" tendra en todo tiempo el derecho de bonstataco, VER.

éw}.‘.‘l‘gé\\ avés de empresas externas o su propio personal, que la ejecuciéon de las obras se realice de

% ‘_?E?;ﬁ'?_étubrdo con las especificaciones contratadas; de comprobar la procedencia de las estimaciones respecto

"‘ﬁﬁ;..'a'-fa obra realizada, y de comunicar a “El CONTRATISTA", por escrito, las instrucciones que estime
TESORP@timente. “El H. AYUNTAMIENTO", a su libre arbitrio, pero de forma justificada podré ordenar la
MUNICK&bension parcial o total de las obras cuando considere que no se estén ejecutando en la forma justificada

4 B8

H. AYUNTA Srdenar la suspension parcial o total de las obras cuando considere que no se estan ejecutando en
Cogfs);lg L:‘IZ convenida, sin que esto sea motivo para ampliar el plazo aceptado por “EL CONTRATISTA"
o u terminacién, o bien optar por la rescision del contrato conforme se establece en la clausula

_,‘JALACING ecimoquinta de este contrato,

8de 15

























